



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
Pokja Pemilihan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
LEHONG – BORONG

BERITA ACARA TENDER GAGAL
Nomor: POKJA.PPO/ 56 /BATG/VI/2022

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Kelompok Kerja Pemilihan Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022.

Menerangkan bahwa paket-paket pekerjaan berikut ini:

1. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SDK PUNTU (DAK REGULER)
2. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Pembangunan Ruang Tata Usaha beserta Perabotnya SMP SMP KATOLIK TERATAI POTA (DAK Reguler)
3. Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SDI WATU KAUR (DAK REGULER)
4. Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Beserta Perabotnya di SMPN 5 Poco Ranaka (DAK)
5. Belanja Modal Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya di SMPN 10 Poco Ranaka (DAK)
6. Belanja Modal bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IP A) beserta Perabotnya SMPN Satap Lidi (DAK)
7. Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SDI WAE WOLE (DAK)
8. Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SDI CEPIWATU (DAK)
9. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta Perabotnya SMPN 10 POCO RANAKA (DAK)
10. Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SDI BITU (DAK)
11. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SDI NEKO PADU (DAK)
12. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SDI RUJUNG (DAK)
13. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SDI MAKI (DAK)
14. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SDI WAE WOLE (DAK)
15. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SDK RENDE (DAK)
16. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM IPA BESERTA PERABOTNYA SMPN 7 Elar (DAK Reguler)
17. Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya SDI MOSO KUKUN (DAK)
18. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SDI METUK (DAK)
19. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IP A) beserta Perabotnya SMP St.Aloysius Lengko Ajang (DAK)
20. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya SMPN SATAP HELUNG (DAK)

Dinyatakan TENDER GAGAL karena tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran.

Sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan poin 37.1 d. Tender dinyatakan gagal dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, dan sebagai tindak lanjut dari hal tersebut maka pokja melakukan Tender Ulang sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan poin 38. Tindak Lanjut Tender Gagal poin 1. b. Setelah pengumuman adanya tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan Tender ulang. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui bersama.

Kelompok Kerja Pemilihan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur

TTD