

## **BERITA ACARA GAGAL LELANG**

Nomor : 42/POKJA.Dinkes.JK/V/2018

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami Pokja ULP Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018, telah melakukan evaluasi harga terhadap penawar seperti yang tercantum pada tabel berikut :

<b>NO</b>	<b>NAMA PAKET</b>	<b>NAMA CV/PENAWAR</b>	<b>TAHAPAN EVALUASI</b>	<b>HPS</b>	<b>HARGA PENAWARAN TERKOREKSI</b>	<b>HASIL EVALUASI</b>
1.	Pembangunan Power House dan Pembangkit listrik RS	PT. Marabuntha Cipta Laksana	Evaluasi Harga	3.945.029.355,30	3.947.212.800,00	Harga penawaran terkoreksi melebihi HPS
2.	Pembangunan Gedung Penunjang (Instalasi Gizi dan Gedung Laundry)	PT. Nita Jaya Pratama	Evaluasi Harga	2.097.271.603,73	2.111.375.800,00	Harga penawaran terkoreksi melebihi HPS

Berdasarkan hasil evaluasi, maka untuk paket pekerjaan **Pembangunan Power House dan Pembangkit listrik RS** dan **Pembangunan Gedung Penunjang (Instalasi Gizi dan Gedung Laundry)** dinyatakan gagal. Selanjutnya Pokja akan melakukan **Lelang Ulang** paket pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pelelangan dan bersifat mengikat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

**KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2018**